



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่ สน ๗๒๔๐๓/ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการพิจารณาราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม ที่ ๘๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งมีหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด นั้น

บัดนี้กรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง แบบมีผนังกันน้ำ ด้านหน้า บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ธาตุ กำหนด ราคา ก่อสร้าง ๔๘๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์กำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นวงเงินประกอบการจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมภพ เคนทนาย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมคิด รูปรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุวชาติ ยงบรรทม)

ความเห็นปลัด.....

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ความเห็นนายก.....

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองอ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

1๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง แบบมีผนังกันน้ำด้านหน้า
บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ช่อง ยาว ๖.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสมภาพ เคนทวย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายยุวชาติ ยงบรรทม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง แบบมีผนังกันน้ำด้านหน้า
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	2/2567
กำหนดราคาเมื่อวันที่	7 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง	375,547.17	1.2799	480,662.83	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				480,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เคนทวาย)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายยุวชาติ ยงบรธรรม)

กรรมการ

รายการก่อสร้าง	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง แบบมีผนังกันน้ำด้านหน้า	ปร.4 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	
ปริมาณงานก่อสร้าง	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 5 ช่อง ยาว 6.00 เมตร	
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	2/2567	
กำหนดราคาเมื่อวันที่	7 ธันวาคม 2566	ราคาน้ำมันดีเซล B7 อำเภอเมือง 30.56 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	รวมราคากลาง
1	งานขุดดินพร้อมปรับแต่งสถานที่ก่อสร้าง	1.00	เหมา	12,000.00	12,000.00	1.2799	15,358.80	15,358.80
2	งานคอนกรีตหยาบ	6.50	ลบ.ม.	2,096.00	13,624.00	1.2799	2,682.67	17,437.36
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240กก./ตร.ซม.)	61.50	ลบ.ม.	2,288.16	140,721.84	1.2799	2,928.62	180,109.88
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม RB Ø 9	1.860	ตัน	27,436.64	51,032.15	1.2799	35,116.16	65,316.05
	- เหล็กเสริม DB Ø 12	0.820	ตัน	27,137.26	22,252.55	1.2799	34,732.98	28,481.04
	- เหล็กเสริม DB Ø 16	1.660	ตัน	27,221.81	45,188.20	1.2799	34,841.19	57,836.38
	- เหล็กเสริม DB Ø 20	0.050	ตัน	28,218.88	1,410.94	1.2799	36,117.34	1,805.87
5	งานลวดผูกเหล็ก	128.00	กก.	35.51	4,545.28	1.2799	45.45	5,817.50
6	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต คิดใช้งาน 3 ครั้ง	121.00	ตร.ม.	370.00	44,770.00	1.2799	473.56	57,301.12
7	Joint Filler	2.20	ตร.ม.	420.00	924.00	1.2799	537.56	1,182.63
8	งานถมดินลูกรังหลังท่อและข้างท่อพร้อมปรับเกลี่ย	540.00	ลบ.ม.	68.33	36,898.20	1.2799	87.46	47,226.01
9	งานป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	2,180.00	2,180.00	1.2799	2,790.18	2,790.18
					375,547.17			480,662.83